

**ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ**

Ο.Μ. Διοίκησης – Οργάνωσης
τηλ.: +322 5515643-754
e-mail : adminfin@rp-grece.be

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2025
ΑΠ 3799

Προς: α) info@floorconcept.be
β) kevin.wouters@floorhouse.be
γ) iyad@woonideal.be

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων δαπέδων στο κτίριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ε.Ε.»

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε., έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.4412/16, 4781/21 & 4782/21, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και το με ΑΠ 66820/10.12.2021 έγγραφο της ΣΤΒ΄ Διεύθυνσης του ΥΠΕΞ, προσκαλεί για την υποβολή πρότασης-προσφοράς και την απευθείας ανάθεση με υπογραφή σχετικής σύμβασης, **για την αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων δαπέδων (μοκετών, πατωμάτων βινύλ και laminate) σε χώρους συνολικής επιφάνειας περί τα 735 τ.μ, που βρίσκονται στο κτίριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ε.Ε, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 52.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, η πιστή τήρηση του οποίου αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της τελικής προσφοράς.

Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Το κόστος, με και χωρίς ΦΠΑ, των παρεχόμενων εργασιών και της προμήθειας του απαραίτητου υλικού.

β) Τη χρονική διάρκεια ισχύος της, με ελάχιστη ισχύ τον ένα μήνα.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι προσφορές πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους τις οριζόμενες εργασίες και η συνολική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των **52.000,00 Ευρώ** με τον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και υπογράψουν το συνημμένο πίνακα περιγραφής εργασιών και προμήθειας υλικών και στη συνέχεια να υποβάλουν την προσφορά τους είτε ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: adminfin@rp-grece.be, είτε ταχυδρομικά, είτε με κλειστό φάκελο στη γραμματεία της μονάδας Διοίκησης-Οργάνωσης της ΜΑΕΕ (19-21 Rue Jacques De Lalaing 1040 Bruxelles), το αργότερο μέχρι και την **Πέμπτη 19 Ιουνίου και ώρα 16.00μ.μ.**, με αναγραφή της σχετικής εν θέματι ένδειξης. Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πριν την ανάθεση ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει:

1. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα
2. Καταστατικό εταιρείας ή Αποδεικτικό εγγραφής σε Εμπορικό Επιμελητήριο
3. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (βεβαίωση IBAN).

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες επιπρόσθετα στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση και αξιολόγηση των προσφορών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η απόφαση ανάθεσης θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στον ανάδοχο φορέα.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος
Ιωάννης Βράιλας
Πρέσβης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ

Εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης νέων δαπέδων (μοκέτες, laminate, vinyl) σε χώρους επιφάνειας περίπου 735 τ.μ, στο κτίριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ε.Ε, στη δ/ση 19-21 Rue Jacques De Lalaing 1040 Βρυξέλλες, ως ακολούθως:

A. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ

1. Απομάκρυνση και μεταφορά επίπλων
2. Προστασία τοίχων και υαλοπινάκων
3. Αφαίρεση υπαρχουσών μοκετών
4. Προετοιμασία του πατώματος, ισοπέδωση πατώματος και τρίψιμο μετά την ισοπέδωση, τοποθέτηση κατάλληλου υποστρώματος ανάλογα με το είδος του νέου πατώματος (μοκέτας ή βινύλ ή laminate).

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α. Στο δεύτερο όροφο

-Γραφείο και προθάλαμος Πρέσβευς ΑΜΑ, περί τα 78 τ.μ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πατώματος laminate.

-Αιθουσα συσκέψεων, περί τα 57 τ.μ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πατώματος laminate.

-Διάδρομοι, περί τα 160 τ.μ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση μοκέτας.

β. Στον τρίτο όροφο

- Αιθουσα συσκέψεων, περί τα 50 τ.μ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πατώματος laminate. Κάλυψη καλωδίων TV.

γ. Στον τέταρτο όροφο

-Γραφείο Πρέσβευς ΕΠΑ, περί τα 45 τ.μ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πατώματος laminate.

-Διάδρομοι, περί τα 165 τ.μ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση μοκέτας.

δ. Στον πέμπτο όροφο

-Γραφείο 504, περί τα 39 τ.μ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πατώματος laminate.

ε. Ισόγειο

-Διάδρομος, περί τα 120 τ.μ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση βινύλ.

-Γραφείο 24, περί τα 20 τ.μ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση βινύλ.

Μετά την τοποθέτηση του νέου πατώματος (πλακίδια μοκέτας ή φύλλα βινύλ ή laminate), αναλόγως το υλικό ακολουθούν: η προσαρμογή των θυρών, η τοποθέτηση προφίλ ή σοβατεπί/σανίδων φινιρίσματος, το ειδικό κόψιμο, η σφράγιση αρμών και ακμών και η μεταφορά των υλικών.

Γ. ΥΛΙΚΑ

Όλα τα απαραίτητα και τεχνικά κατάλληλα υλικά για την άρτια πραγματοποίηση των εργασιών, κατ'επιλογή του αναδόχου. Εκτός από τα βασικά υλικά, θα χρειασθούν -ανάλογα με το είδος του πατώματος- και κόλλες, υλικά σφράγισης, ισοπεδωτικά υλικά, αστάρι, προφίλ, σοβατεπί κ.ά.

Δ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Μεταφορά και απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον ανάδοχο. Το παλαιό υλικό θα μεταφερθεί σε ειδικούς κάδους.
2. Επανατοποθέτηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
3. Αποκατάσταση, ευπρεπισμός χώρων

Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ.

-Ο ανάδοχος με την κατάθεση της προσφοράς του θα πρέπει να υποβάλλει και ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, η μη τήρηση του οποίου δύναται να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης από μέρος της ΜΑΕΕ.

-Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλιση των εργατών που θα αναλάβουν την εκτέλεση των εργασιών, την έκδοση τυχόν αδειών και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία.

-Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή εκτέλεση των εργασιών και τη συντήρηση του έργου, παρέχοντας εγγύηση τόσο για τα υλικά, όσο και για την τοποθέτησή τους, το λιγότερο για τέσσερα έτη.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

52.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΥΛΙΚΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		
		ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 21%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
1.	<p>Δεύτερος όροφος -Γραφείο και προθάλαμος Πρέσβευς ΑΜΑ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πατώματος laminate (γραφείο 202) -Αιθουσα συσκέψεων, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πατώματος laminate (αιθουσα 222) -Διάδρομοι, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση μοκέτας.</p>	Υλικά: Εργασία:		
2.	<p>Τρίτος όροφος -Αιθουσα συσκέψεων, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πατώματος laminate. Κάλυψη καλωδίων TV (αιθουσα 319)</p>	Υλικά: Εργασία:		
3.	<p>Τέταρτος όροφος -Γραφείο Πρέσβευς ΕΠΑ, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πατώματος laminate (γραφείο 410) -Διάδρομοι, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση μοκέτας.</p>	Υλικά: Εργασία:		
4.	<p>Πέμπτος όροφος -Γραφείο 504, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πατώματος laminate</p>	Υλικά: Εργασία:		
5.	<p>Ισόγειο -Διάδρομος, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πλαστικού/βινύλ. -Γραφείο 24, αφαίρεση υπάρχοντος υλικού και τοποθέτηση πλαστικού/βινύλ ή μοκέτας.</p>	Υλικά: Εργασία:		
6.	<p>Εγγύηση υλικών Εγγύηση τοποθέτησης</p>	Χρόνια: Χρόνια:		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ (γενικά και ειδικά υλικά)			
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (προεργασία αφαίρεσης παλαιού υλικού, εργασίες τοποθέτησης νέου υλικού, εργασίες αποκατάστασης χώρων και απόρριψης απορριμμάτων, μεταφορικά κ.α)			

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			
<p>*Στο συνολικό ποσό της προσφοράς συμπεριλαμβάνονται το κόστος της εργασίας και της προμήθειας των απαραίτητων υλικών. Χρόνος υλοποίησης έργου: Δύο μήνες το ανώτερο</p>			

Βρυξέλλες (ημερομηνία):

Υπογραφή/σφραγίδα εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο/Ιδιότητα:
του υπογράφοντος