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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 2021-2027

	ΠΡΟΣ :   1. HCL, rob@hclcon.com
               2. KRISASSOCIATES,                               

               kevin@krisassociates.co.uk;    

               3.WORKSPACE DESIGN & BUILD,     

                  sales@workspacedesign.co.uk
	Ημερομηνία 6/5/2025.
                  Αρ. Πρωτ.: 308


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του Υποέργου 7 - «Γενικό Προξενείο Μάντσεστερ – Κατασκευαστικές Εργασίες, της πράξης «Εκσυγχρονισμός Προξενικών Εγκαταστάσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6011157 του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων της περιόδου 2021-2027.
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μάντσεστερ

 Έχοντας υπόψη :

1. το Ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019),

2. το N.  4781/2021 (ΦΕΚ A' 31/28.2.2021) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και  ανθρωπιστικής βοήθειας και  άλλες διατάξεις», 
3. το Ν. 4914/2022 (Α’61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις», 

4. το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014), ως ισχύει, 

5. το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09.03.1999),
6. το αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Νομοθετικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005), ως ισχύει,

7. το Π.Δ. 27/2025 (Α’ 44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης»,
8. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (ΦΕΚ 145/Α/5.08.2016),

9. τη με αριθ. 118326/7.12.2022 (Β΄6319/12.12.2022) «Σύσταση και διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών και κατάργηση των υπό στοιχεία 010.2/ΑΣ560/1.12.2008 (Β’ 2484) και 010.2/ΑΣ561/1.12.2008 (Β’ 2484) κοινών υπουργικών αποφάσεων»,

10. τη με αριθ. 76928/2021 (Β’ 3075) απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

11. τη με αριθ. 134453 απόφαση περί «Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)»,(ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015),
12. τη με αριθ. 79461/05.03.2024, A/A ΟΠΣ: 7275 (Κωδ. BMVI_034) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) (ΑΔΑ: ΨΣΗ946ΜΔΨΟ-1ΜΒ), 
13. τη με αριθ. 238630/23.09.2024 (ΑΔΑ: ΨΗ1Β46ΜΔΨΟ-Ξ1Γ) απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εκσυγχρονισμός προξενικών υπηρεσιών σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και άλλα» στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας - Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6011157,
14. τη με αριθ. 2792-11409/11.10.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΟΣΗ-Ψ1Γ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης του έργου «Εκσυγχρονισμός προξενικών υπηρεσιών σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και άλλα» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕ 9942, με ενάριθμο κωδικό 2024ΣΕ99420003,
15. τη με ΑΠ 14 από 17/2/2025 επιστολή της εταιρείας Workspace Design & Build με έδρα τo Μάντσεστερ, την με ΑΠ 15 από 17/3/2025 επιστολή της εταιρείας ΚΑ Associates με έδρα το Γουέιλυ και την με ΑΠ 16 από 21/3/2025 επιστολή της εταιρείας HCL με έδρα το Γουόρικ
16. τη με αριθ. ΑΣ 185/21-3-2025 επιστολή του Γενικού Προξενείου Μάντσεστερ με θέμα «Διαβιβαστικό Αποτελεσμάτων  Διαβούλευσης για την ανάθεση του Υποέργου 7 με Τίτλο «Γενικό Προξενείο  Μάντσεστερ. Κατασκευαστικές Εργασίες», της Δράσης «Εκσυγχρονισμός προξενικών υπηρεσιών σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και άλλα» στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας - Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027».

17. τη με υπ’ αρ. Α.Π.096.4Α/2/ΑΣ 179/3.04.2025 σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών που πρόκειται να λάβουν χώρα στο Γενικό Προξενείο Μάντσεστερ. 
Προσκαλεί τις εταιρείες Workspace Design & Build με έδρα τo Μάντσεστερ, την εταιρεία ΚΑ Associates με έδρα το Γουέιλυ και την εταιρεία HCL με έδρα το Γουόρικ, να υποβάλουν προσφορά για την υλοποίηση του Υποέργου 7 - «Γενικό Προξενείο Μάντσεστερ – Κατασκευαστικές Εργασίες, της πράξης «Εκσυγχρονισμός Προξενικών Εγκαταστάσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6011157 του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων της περιόδου 2021-2027, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα.
Το υποέργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 443 του 4781/2021 (ΦΕΚ A' 31/28.02.2021), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ A' 108/26.06.2021), για διάστημα δώδεκα (12) εβδομάδων από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και με συνολικό προϋπολογισμό έως €191.208,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται στα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του προς υλοποίηση έργου, στον εφικτό για τον προμηθευτή χρόνο παράδοσης του έργου και να συνοδεύεται απαραιτήτως από το κόστος.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γεν. Προξενείου της Ελλάδας στο Μάντσεστερ fin.mch@mfa.gr, έως και την Δευτέρα 19 Μαΐου και ώρα 23:59 μ.μ. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την τελική ματαίωση της προμήθειας/υπηρεσίας/έργου που διενεργεί με την παρούσα πρόσκληση, χωρίς οι εταιρείες να δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο. 

Στη συνέχεια η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, ενώ θα υπάρξει μεταφρασμένο κείμενο στην  αγγλική γλώσσα. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί και μετά την έκδοση των οικονομικών παραστατικών (τιμολόγιο/α κλπ.) από πλευράς του αναδόχου και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μάντσεστερ

 37 King St.,M2 7AT, Μάντσεστερ
Ηλ. ταχ.: fin.mch@mfa.gr
Ο Επικεφαλής της Αρχής
Αλέξανδρος Ιωαννίδης 
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	HELLENIC REPUBLIC

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

CONSULATE GENERAL OF GREECE 
IN MANCHESTER 

	PROGRAM GREECE - INSTRUMENT FOR FINANCIAL SUPPORT FOR BORDER MANAGEMENT AND VISA POLICY (BMVI) OF THE INTEGRATED BORDER MANAGEMENT FUND 2021-2027

	To:  1. HCL, rob@hclcon.com
        2. KRISASSOCIATES,                               

           kevin@krisassociates.co.uk;    

        3.WORKSPACE DESIGN & BUILD,     

           sales@workspacedesign.co.uk
	Date 6/5/2025
                  Ref.: 308


INVITATION FOR TENDER

Subject: Invitation to submit an offer for the implementation of Subproject 7 - "Consulate General Manchester - Construction Works, of the operation "Modernization of Consular Facilities" with MIS code 6011157 of the Integrated Border Management Fund for the period 2021-2027.

The sub-project will be implemented according to the procedure set out in article 443 of Law 4781/2021 (Government Gazette A' 31/28.02.2021), as amended by article 63 of Law 4811/2021 (Government Gazette A' 108/26.06.2021), for a period of twelve (12) weeks from publishing the contract in the Greek Procurement Portal (KIMDES) and with a total budget of up to €191,208.00 euros (including VAT).

The offer should make reference to the qualitative and technical characteristics of the project, the implementation/delivery time and the total cost.

Offers may be submitted in electronic form to the e mail address of the Consulate General of Greece in Manchester, fin.mch@mfa.gr, until Monday 19 of May 2025 at 23:59 pm.
The contracting authority reserves the right to terminate the 'project' under this invitation, without any obligation for compensation. 

The contract will be drafted in Greek, with an accompanying English translation. The payment will be made in accordance with the terms of the contract and following submission of the relevant invoice(s) by the contractor and the final qualitative and quantitative evaluation and receipt of the project by the Consulate of Greece in Manchester.

Contact Details:
Consulate General of Greece in Manchester
2nd Floor, 37 KING ST., M2 7AT

E mail: fin.mch@mfa.gr  
THE CONSUL GENERAL
                                                                                                    Alexandros Ioannidis   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
TITΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 1010203-ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩN 

YΨΟΣ ΕΡΓΟΥ: 191.208,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

	     Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

£ Λ.Α. 

	1.
	Χωρίσματα και Τζάμια
	

	1.1
	Νέα Χωρίσματα - Προμήθεια και εγκατάσταση χωρίσματος πάχους 100mm, ύψους έως 3000mm, που αποτελείται από 1 στρώση 15mm Standard Wall Board, σε στύλους Gypframe C 70mm σε απόσταση μέγιστης 600mm, γεμάτο με 25mm APR και επίχρισμα πάχους 2mm. Η τιμή περιλαμβάνει το EMC HD1 Securilath Steel Mesh μόνο στην εξωτερική πλευρά του νέου χωρίσματος, σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό.
	

	1.2
	Μονά τζάμια, που αποτελούνται από 12mm διαφανές σκληρό γυαλί σε αλουμινένια κεφαλή και κανάλια δαπέδου με κάθετους ξηρούς αρμούς  - ύψος 2.4m (σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό)
	

	1.3
	Προμήθεια και εγκατάσταση γυάλινου χείλους πάχους 100mm, έως 600mm, που αποτελείται από 1 στρώση 15mm Standard Wall Board, σε στύλους Gypframe C 70mm σε απόσταση μέγιστης 600mm, γεμάτο με 25mm APR και επίχρισμα πάχους 2mm, με τον προτεινόμενο σχεδιασμό
	

	
	Κόστος ομάδας εργασιών 1
	

	2.
	Ξυλουργικές Εργασίες
	

	2.1
	Ξύλινες διπλές πόρτες με πίνακες ορατότητας σύμφωνα με Disability Discrimination Act (DDA), σε αλουμινένιο πλαίσιο (η μέτρηση έχει γίνει παραπάνω) με εξαρτήματα (Τεμάχια 2)
	

	2.2
	Ξύλινες πόρτες σε ξύλινο πλαίσιο πόρτας (μέτρηση έχει γίνει παραπάνω) με εξαρτήματα Τεμάχια 4
	

	2.3
	MDF σοβατεπί ύψους 100mm σε νέα χωρίσματα σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό.
	


	
	Κόστος ομάδας εργασιών 2
	

	3.
	Ελαιοχρωματισμός
	

	3.1
	Ελαιοχρωματισμός -Φινίρισμα σε νέους τοίχους από γυψοσανίδα σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό.
	

	3.2
	Ελαιοχρωματισμός -Φινίρισμα με γυαλιστερή μπογιά σε MDF σοβατεπί και κάσες πορτών σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό.
	

	
	Κόστος ομάδας εργασιών 3
	

	4.
	Ηλεκτρολογικά
	

	4.1
	Προμήθεια και εγκατάσταση κουτιών δαπέδου δικτύωσης & ηλεκτρισμού με 3 διαχωριστικά  (2 διπλές πρίζες και 1 πλακέτα δεδομένων 2G) (Τεμάχια 4)
	

	4.2
	Προμήθεια και εγκατάσταση διπλών πριζών τοίχου για τον προτεινόμενο σχεδιασμό (Τεμάχια 16)
	

	4.3
	Προμήθεια και εγκατάσταση παροχής ρεύματος στο data cabinet
	

	4.4
	Προμήθεια και εγκατάσταση πριζών  στις νέες περιοχές, με τον προτεινόμενο σχεδιασμό (Τεμάχια 2)
	

	
	Μηχανική Ισχύς 
	

	4.5
	Μετακίνηση υπαρχόντων μηχανικών βυσμάτων (spurs) για νέο σχεδιασμό
 Τεμάχια 4
	

	4.6
	Προμήθεια και εγκατάσταση διακοπτών με ασφάλεια για ανεμιστήρες εξαερισμού (recirc fans) Τεμάχια 4
	

	4.7
	Προμήθεια και εγκατάσταση διακοπτών ασφάλειας για θερμαντικά σώματα (panel heaters) Τεμάχια 4
	

	
	Δομημένη Καλωδίωση
	

	4.8
	Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων δικτύου CAT 6 σε όλο το χώρο σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό
	

	4.9
	Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων δικτύου CAT 6 σε H/L για εγκατάσταση WAP
	

	4.10
	Προμήθεια και εγκατάσταση χώρου (data cabinet- διαστάσεις 460mm x 600mm) δεδομένων τοίχου συμπεριλαμβανομένου του πίνακα σύνδεσης
	

	4.11
	Εγκατάσταση κύριου καλωδίου προέκτασης (riser) στο data cabinet
	

	
	Φωτισμός
	

	4.12
	Αποσύνδεση και αφαίρεση υπαρχόντων φωτιστικών συμφώνα με το προτεινόμενο σχέδιο
	

	4.13
	Επανεγκατάσταση αφαιρεθέντων γραμμικών φωτιστικών συμφώνα με την  νέα διαρρύθμιση
	

	4.14
	Προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων PIR για έλεγχο φωτισμού σε νέους χώρους (Τεμάχια 8)
	

	4.15
	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού έκτακτης ανάγκης (Τεμάχια 5)
	

	
	Συναγερμοί
	

	4.16
	Αναδιαμόρφωση υπάρχοντος συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς συμφώνα με την  νέα διαρρύθμιση
	

	4.17
	Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετων ανιχνευτών καπνού για νέους χώρους (Τεμάχια 6)
	

	4.18
	Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετων ηχείων για επαρκή επίπεδα dB σε όλους τους χώρους (Τεμάχια 3)
	

	4.19
	Θέση σε λειτουργία συναγερμού πυρκαγιάς
	

	4.20
	Έλεγχος και πιστοποίηση συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς
	

	4.21
	Ηλεκτρολογικός έλεγχος και πιστοποίηση κατά την ολοκλήρωση
	

	
	Κόστος ομάδας εργασιών 4
	

	5.
	Μηχανολογικά
	

	5.1
	Σχέδια / Πληροφορίες σχετικές με την Λειτουργία & Συντήρηση (Οperation/Maintenance)
	

	5.2
	Αποσύνδεση / επανεκκίνηση συστήματος VRF συμφώνα με την  νέα διαρρύθμιση
	

	5.3
	Μετακίνηση FC2-05 & FC2-06 σε ανοικτό χώρο για αποφυγή σύγκρουσης με νέα χωρίσματα
	

	5.4
	Μετακίνηση του υπάριθ. 2 MCU σε ανοικτό χώρο συμφώνα με την  νέα διαρρύθμιση
	

	5.5
	Μετακίνηση του FC2-03 εντός της αίθουσας συνεντεύξεων/λήψης βιομετρικών στοιχείων, προσθήκη ενός wall mounted controller
	

	5.6
	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων σε γραφείο υπ.’αριθμ. 4 και αίθουσα αρχείου (σημείωση - αυτά τα γραφεία δεν θα έχουν ψύξη)
	

	5.7
	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών θερμαντήρων πάνελ στο υπ.αριθμ. 2 γραφείο 
	

	5.8
	Προμήθεια και εγκατάσταση εξαερισμού σε 3 γραφεία χωρίς ανοιγόμενα παράθυρα (ο ανεμιστήρας θα αντλεί αέρα από τον ανοικτό χώρο με ανοιγόμενα παράθυρα)
	

	5.9
	Προμήθεια και εγκατάσταση κυκλοφοριακού εξαερισμού στο γραφείο 4 για άντληση κλιματιζόμενου αέρα από τον ανοικτό χώρο στο δωμάτιο (δεν παρέχεται ψύξη σε αυτό το δωμάτιο)
	

	
	Κόστος ομάδας εργασιών 5
	

	6.
	Γενικές Εργασίες
	

	6.1
	Υαλοπίνακας speak grill στον υπ.αριθ. 2 χώρο  σε 2 θέσεις
	

	6.2
	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πρόσβασης πόρτας ασφαλείας συνδεδεμένης με τις 2 πόρτες πρόσβασης και την αίθουσα υποδοχής, (μέσω ηλεκτρομαγνητικής κλειδαριάς στις πόρτες)
	

	6.3
	Προμήθεια πλήρους συστήματος συναγερμού και 6 καμερών για την κάλυψη των κύριων περιοχών εργασίας και των σημείων πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου ψηφιακού καταγραφέα
	

	6.4
	Διαμόρφωση της αίθουσας αρχείου (server room) σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό
	

	6.5
	Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης μετάλλων με  προδιαγραφές Width 35″ (0.90 m) Height 87″ (2.21 m) Depth 23″ (0.58 m)

	

	6.6
	Διαμόρφωση της αίθουσας Θεωρήσεων (visa room) σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό
	

	6.7
	Μεταλλική επένδυση της αίθουσας Θεωρήσεων
	

	
	Κόστος ομάδας εργασιών 6
	

	7.
	Προκαταρκτικές Εργασίες
	

	7.1
	Προκαταρκτικές εργασίες στον χώρο εργασίας, (σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό υγείας και ασφάλειας) 
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	Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
	

	
	ΦΠΑ
	

	
	Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
	


ΑΝΝΕΧ

TITLE SUBPROJECT 7: CONSULATE GENERAL OF GREECE in MANCHESTER – FITOUT WORKS

BENEFICIARY: 1010203- NSRF UNIT – MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

BUDGET: 191.208,00 Euros (VAT incl.)

	Ref
	Item of Work / Description
	PRICE PER GROUP of WORKS (EXCL. VAT)

	1
	Partitions & Glazing
	

	1.1
	New security partitions - Supply and install 100mm thk, n/e 3000mm high Partition, comprising 1x layer 15mm Standard Wall Board, on 70mm Gypframe C studs at max.600mm crs, infilled with 25mm APR and 2mm skim coat plaster finish. Rate to include  EMC HD1 Securilath Steel Mesh to outer side only of new partition (according to plan)
	

	1.2
	Single glazed screens, comprising 12mm Clear Tougneded glass set within aluminum head and floor channels c/w vertical dry joints - 2.4m high (according to plan)
	

	1.3
	Supply and install 100mm thk, n/e 600mm Deep Glazing Bulkhead, comprising 1x layer 15mm Standard Wall Board, on 70mm Gypframe C studs at max.600mm crs, Infilled with 25mm APR and 2mm skim coat plaster finish (according to plan)
	

	
	Cost Group of Works 1
	

	2
	Traditional Joinery
	

	2.1
	Timber double security doors c/w DDA complaint vision panels set within aluminum doorframe (measured above) c/w ironmongery - Glazed screens (Items 2)
	

	2.2
	Timber security doors set within softwood timber doorframe (measured above) c/w ironmongery (Items 4)
	

	2.3
	100mm high MDF skirting to new partitions (according to plan)
	

	
	Cost Group of Works 2
	

	3
	Decoration
	

	3.1
	Emulsion paint finish to new plasterboard walls (according to plan)
	

	3.2
	Gloss paint finish to new MDF skirting and door casings (according to plan)
	

	
	Cost Group of Works 3
	

	4
	Electrical
	

	4.1
	Supply and install 3 compartment floor boxes to open plan area c/w 2no double sockets and 1no 2G data plate  (Items 4)
	

	4.2
	Supply and install wall mounted double sockets to suit proposed layout   (Items 16)
	

	4.3
	Supply and install power supply to data cabinet 
	

	4.4
	Supply and install cleaners sockets to new areas (Items 2)
	

	
	Mechanical Power
	

	4.5
	Relocate existing mechanical spurs to suit new layout (Items 4)
	

	4.6
	Supply and install switched fused spurs for recirc fans (Items 4)
	

	4.7
	Supply and install switched fused spurs for panel heaters (Items 4)
	

	
	Structured Cabling 
	

	4.8
	Supply and install CAT 6 network cabling to all areas (according to plan)
	

	4.9
	Supply and install CAT 6 network cabling to H/L for WAP installation (according to plan)
	

	4.10
	Supply and install wall mounted data cabinet (dimensions 460mm x 600mm) including patch panel 
	

	4.11
	Installation of prime connect cabling from riser to data cabinet location
	

	
	General Lighting & Controls 
	

	4.12
	Disconnect and removal existing lighting to allow formation of new devisable boardroom 
	

	4.13
	Reinstall previously removed linear lighting within newly formed rooms 
	

	4.14
	Supply and install PIR's for lighting controls within newly formed rooms 
(Items 8)
	

	4.15
	Supply and install additional emergency lighting  (Items 5)
	

	
	Fire Alarms 
	

	4.16
	Reconfigure existing fire alarm to allow partition removal
	

	4.17
	Supply and install additional smoke detectors to suit newly formed rooms  (Items 6)
	

	4.18
	Supply and install additional sounders to provide sufficient DB levels to all areas  (Items 3)
	

	4.19
	Fire alarm commissioning 
	

	4.20
	Test/Certification
	

	4.21
	Electrical testing and certification on completion 
	

	
	Cost Group of Works 4
	

	5
	Mechanical
	

	5.1
	Drawings/ operation and maintenance (O&M) information 
	

	5.2
	Decommission/ recommission 1no. VRF system to allow alterations to be made
	

	5.3
	Relocate FC2-05 & FC2-06 into open plan area to avoid clash with new partition walls
	

	5.4
	Relocate 2no. MCU branch pipework boxes into open plan area (currently in one of cellular offices, concern over noise in this room and clash with new partition wall)
	

	5.5
	Relocate FC2-03 into Interview Room, add 1no. wall mounted controller
	

	5.6
	Supply & install electric panel heaters to office 4 & storage room (please note - these offices will not have any cooling) (Item 1)
	

	5.7
	Supply & install electric panel heaters to 2no. cellular offices (Item 1)
	

	5.8
	Supply & install recirculation type ventilation to the 3no. cellular offices without openable windows (fan will draw air into the rooms from the open plan space with openable windows)
	

	5.9
	Supply & install recirculation type ventilation to office 4 to drawn conditioned air from the open plan space into the room (no cooling provided to this room)
	

	
	Extraction to tea point (excluded as this remains as existing) 
	

	
	Cost Group of Works 5
	

	6
	General Works
	

	6.1
	Glass and Speak grill to 2no locations
	

	6.2
	To supply and fit a door access system connected to the 2  access doors and the reception desk, this will be via a maglock to the doors
	

	6.3
	To supply full alarm system and 6 cameras to cover the key work areas and access points including digital recorder
	

	6.4
	Configuration of server room to include some open metal storage and some doored units (according to plan)
	

	6.5
	Free standing metal detector  with dimensions: Width 35″ (0.90 m)
Height 87″ (2.21 m) Depth 23″ (0.58 m)
	

	6.6
	Installation of free standing metal detector
	

	6.7
	Configuration of Visa Room (according to plan)
	

	6.8
	Steel lining to Visa room
	

	
	Cost Group of Works 6
	

	7
	Prelims
	

	7.1
	Workspace prelims inc health and safety
	

	
	 Cost Group of Works 7
	

	
	Grand Total (VAT excl.)
	

	
	VAT
	

	
	Grand Total (VAT incl.)
	




